
Παράρτημα 2
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

	
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (€)
	ΣΥΝΟΛΟ ανά Στάδιο (€)



	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Όπως αναφέρονται στον Τόμο ………
	Υπεύθυνος Ομάδας
	Αρχιτέκτονας
	Πολιτικός Μηχανικός
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	Μηχανολόγος Μηχανικός
	Επιμετρητής Ποσοτήτων
	Συντονιστής Α&Υ
	Άλλος εμπειρογνώμονας
	

	
	Στάδιο Α 


	Προμελέτη - ετοιμασία των στοιχείων που θα  επιτρέψουν στον Εργοδότη να κατανοήσει και εγκρίνει τις προτάσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των επιδιώξεων του
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Α)

	
	Στάδιο Β 


	Τελική Μελέτη - οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης προς εξασφάλιση έγκρισης/συναίνεσης από τις αρμόδιες αρχές
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Β)

	
	Στάδιο Γ
	Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Γ)

	
	Στάδιο Δ 
	Υποστήριξη για προκήρυξη διαγωνισμού, προκαταρκτική αξιολόγηση προσφορών και υποστήριξη διαδικασίας ανάθεσης
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Δ)

	
	Στάδιο Ε


	Υλοποίηση/Κατασκευή Έργου

Διάρκεια υλοποίησης:

…………………(μήνες)
	Διαχείριση κατασκευαστικού συμβολαίου*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ε)

	
	
	
	Ενδιάμεσα πιστοποιητικά πληρωμής (μηνιαία)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Συνεδριάσεις Εργοταξίου 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Επίβλεψη Έργου
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Άλλες εργασίες - Φ3 (2,3,4,5,9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Στάδιο ΣΤ 
	Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων
	
	
	
	
	
	
	
	
	(ΣΤ)

	
	Στάδιο Ζ 
	Προσωρινός Τελικός Λογαριασμός Έργου
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ζ)

	
	Στάδιο Η 
	Εκπνοή Περιόδου  Ευθύνης Ελαττωμάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Η)

	
	Στάδιο Θ 
	Τελικός Λογαριασμός
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Θ)

	
	ΥΚΔ
	Έξοδα προσωπικού, ασφάλισης, γραφείου κ.τ.λ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	(ΥΚΔ)

	ΣΥΝΟΛΟ ανά Σύμβουλο (€)


	(ΥΟ)
	(Α)
	(ΠΜ)
	(ΗΜ)
	(Μ)
	(ΕΠ)
	(Α&Υ)
	(…..)
	(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)



